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INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES

SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL

El 18 de mayo del 2022 el Gobierno de la Republica del Peru firmo el contrato de préstamo
BIRF 9334-PE con el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF) para la
ejecucion del Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de CTI para fortalecer
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion” y se propone utilizar una parte de
los fondos para contratar el servicio de consultoria: Servicio de evaluacion de medio
término del Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de CTI para
fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacién”, que debe cumplir
el siguiente perfil minimo:

Perfil Académico
e Formacion académica: Profesional (Bachiller) en Economia, Sociologia, ingenieria o
afines.
e Especializacion minima: Grado de maestria en aspectos relacionados al objeto de la
convocatoria (Por ejemplo: Gestién de proyectos, Formulacién y evaluacion de proyectos,
Proyectos de inversion, Direccion de proyectos, etc.).

Experiencia Profesional

e Experiencia general minima de diez (10) afios en entidades publicas o privadas.

¢ Experiencia especifica minima de seis (06) afios en evaluacion de programas, proyectos
de inversién publica financiados por Bancos Publicos de Desarrollo o similares y/o un
minimo de cuatro (04) estudios de evaluacion intermedia/final o evaluacion de Impacto
de Programas/Proyectos de ambito nacional/internacional.

¢ De preferencia debera contar con experiencia en estudios de evaluacion intermedia/final
0 evaluacién de Impacto de Programas/Proyectos de ambito nacional/internacional.

e De preferencia debera contar con experiencia en minimo dos (02) evaluaciones
intermedias/final o evaluaciones de Impacto de Programas/Proyectos del gobierno con
financiamiento de organismos internacionales.

El cumplimiento del perfil minimo habilita al aspirante, el puntaje asignado en los criterios de
seleccion permite a la entidad escoger entre los candidatos habiles al mejor.

La experiencia relacionada en la hoja de vida, base del perfil y de la calificacion, debe estar
sustentada y coincidir con los certificados expedidos por la entidad contratante,
especificando las funciones realizadas, actividades o productos, fecha de ingreso y retiro.

Las certificaciones podran ser solicitadas al candidato elegido de forma previa la elaboracién
del contrato. En caso que este no las presente o coincidan con lo establecido en la hoja de
vida, se escogera al candidato que le siguié en puntos y asi sucesivamente hasta agotar la
lista de elegibles.

El contratante se reserva el derecho de verificar los datos indicados en la hoja de vida.

Las personas interesadas, deberdn expresar su interés mediante la presentacion de sus
hojas de vida actualizada mas el formato excel de verificacién de términos de referencia, sin
documentar la misma que tiene caracter de declaracion jurada, a la direccién de correo
electronico indicada linea abajo, hasta las 23:59 horas del dia 15 de setiembre de 2024.

Es importante indicar en el asunto del correo lo siguiente: EXPRESION DE INTERES - CI
432710-CS-INDV
Correo electrénico: adquisiciones-proyecto9334@prociencia.gob.pe

Mas informacion sobre el alcance de la consultoria individual sirvanse revisar los términos
de referencia que se publican junto a esta convocatoria.

Los consultores seran seleccionados por el método de consultoria individual conforme a los
procedimientos indicados en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en
Proyectos de Inversion del Banco Mundial de Noviembre 2020. Los consultores interesados
deben prestar atenciéon a la politica de conflicto de interés, numeral 3.14 al 3.17 de las
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion del Banco
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Mundial de Noviembre 2020:

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/3923eda9dc758af897b39c477eabed45-
0290032020/original/Procurement-Requlations-for-IPEF-Borrowers-SPANISH-November-
2020.pdf

San Borja, 31 de agosto de 2024
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PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA
FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

TERMINOS DE REFERENCIA
CONSULTORIA INDIVIDUAL
PE-PROCIENCIA-432710-CS-INDV
SERVICIO DE EVALUACION DE MEDIO TERMINO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION”

Componente Componente 4 - Gastos de gestion

Sub-Componente 4.3 Estudios

Actividad 4.3.2 Evaluacidn intermedia
ANTECEDENTES

El Estado peruano, mediante Decreto Supremo N°054-2022-EF del 30 de marzo de 2022,
aprobd la operacién de endeudamiento externo con el Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento-BIRF para financiar parcialmente el Proyecto “Mejoramiento y
Ampliacién de los Servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia
e Innovacién” (en adelante el Proyecto), suscribiéndose el Contrato de Préstamo N°9334-PE
el 18 de mayo de 2022, con el objetivo de mejorar los servicios de ciencia, tecnologia e
innovacién en areas estratégicas y regiones del pais priorizadas a fin de mejorar la
competitividad del Perd. El Proyecto tiene una duracion global de sesenta y cuatro (64)
meses.

El Proyecto consta de los siguientes componentes:

Componente 1: Fortalecimiento de las Instituciones y la Gobernanza del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion (SINACTI) para Impulsar la Innovacién en Perd, el cual
fortalecera la gobernanza del SINACTI al mejorar la capacidad de sus instituciones para apoyar
el desarrollo de las capacidades de ciencia, tecnologia e innovacidn y mejorar su contribucién
al desarrollo sostenible y al cambio climatico. Las actividades del componente 1 permitiran la
realizacién de las actividades planificadas en los componentes 2 y 3 mejorando la capacidad
para gestionar los instrumentos de apoyo a la investigacion, desarrollo e innovacion (en
adelante “I1+D+i").

Componente 2: Desarrollo de capacidades para la generacién de conocimiento en Areas
Estratégicas, que tiene como objetivo el desarrollo de capacidades para la generacién de
conocimiento en sectores priorizados para impulsar y fortalecer las capacidades del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacién, a través del financiamiento de alianzas
institucionales, equipamiento cientifico y desarrollo de proyectos de I+D+i. Este componente
incluye el financiamiento de becas para que ciudadanos peruanos realicen formacion en
programas de doctorado y cofinanciard subvenciones para apoyar la investigacion, el
desarrollo tecnoldgico y la innovacidn con orientacién a la demanda y de alta relevancia
apoyados en las Areas Estratégicas, con al menos el 50 por ciento del financiamiento total del
componente destinado al Area Estratégica de Clima.

Componente 3: Fortalecimiento de los vinculos entre la industria y el mundo académico para
acelerar la transferencia de tecnologia y la innovacién empresarial basada en la Ciencia, con
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el objetivo de mejorar la relevancia de los productos de 1+D para la demanda del mercado
principalmente en las Areas Estratégicas, con al menos el 50 por ciento del financiamiento
total del componente destinado al Area Estratégica de Clima.

Componente 4: Gestidn de proyectos y seguimiento y evaluacion, tiene como objetivo apoyar
a la gestion del proyecto, el cual serd conducido por un equipo de especialistas y técnicos en
adquisiciones, finanzas, monitoreo y evaluacion, asi como en aspectos ambientales y sociales.
El componente también cubrird consultorias y asistencia técnica que refuercen las medidas
de mitigacidn y adaptacion climatica durante la implementacién y apoyen el monitoreo y
evaluacion rigurosos de los indicadores relacionados con el clima.

Debido a que el Proyecto se encuentra financiado tanto con endeudamiento externo
(préstamo del Banco Mundial) como con recursos de contrapartida y su ejecucion es
consecuencia de haber desarrollado estudios de preinversidon en el marco de la normativa
nacional, la evaluacién del mismo considerard tanto los lineamientos del Banco Mundial
como los lineamientos nacionales para inversién publica.

Respecto a los lineamientos del Banco Mundial, el Contrato de Préstamo menciona que el
Proyecto se ejecutara de acuerdo a lo dispuesto en el Manual de Operaciones (MOP), que en
su Articulo 34 indica que la Fase de Seguimiento, Monitoreo y Evaluacién incluye como un
hito a la Evaluacién de medio término. Asimismo, indica que esta Fase considera la
supervision del logro de los productos y resultados contenidos en los documentos de
viabilidad del proyecto y del Project Appraissal Document - PAD.

A la fecha el proyecto ha comprometido con contratos el 53% del presupuesto global, de los
cuales ha ejecutado el 49%.

Respecto a los lineamientos nacionales para inversidon publica, la Directiva General del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones?, indica que la fase
de ejecucidn inicia con la declaracién de viabilidad (Articulo 29.1); asimismo, que dicha Fase
comprende la elaboracién del Documento Equivalente y la ejecucion fisica (Articulo 29.2).
Cabe indicar que el Documento Equivalente se elabora para desarrollar un disefio definitivo
y estimar con precision los costos de una inversidn, asi respecto al Proyecto Mejoramiento y
ampliacion de los servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia
e Innovacién, el Documento Equivalente® indica que la Evaluacién de Medio Término se
realizara en el Ano 3 del Proyecto.

Por lo mencionado, al contar con el sustento respectivo desde el punto de vista del Banco
Mundial y de las normas del Sistema invierte.pe, se requiere contratar una consultoria
individual externa para realizar la evaluacidon de medio término del Proyecto, para lo que se
deberd contratar un consultor con experiencia en el desarrollo de estudios similares.

1Se debe indicar que de acuerdo al Documento Equivalente el Proyecto asignara subvenciones mediante concursos que a la fecha han
permitido suscribir contratos para subvenciones por un monto equivalente al 59% del inicialmente previsto, lo que implica que se ha
comprometido mas de la mitad de los recursos asignados para las subvenciones.

2 Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Aprobada por la RD N° 001-2019-EF/63.01 (publicada el 23.01.2019), modificada por la RD N° 006-2020-
EF/63.01 (publicada el 19.07.2020), por la RD N2 008-2020-EF/63.01 (publicada el 28.10.2020) y por la RD N° 0004-2022-EF/63.01
(publicada el 17.09.2022).

3 Resolucion de Direccion Ejecutiva N2 002-2023-PROCIENCIA-DE de fecha 06.01.2023 que aprueba el Documento Equivalente del
Proyecto Mejoramiento y ampliacién de los servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacién.
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2. OBIJETO DEL SERVICIO
Objetivo general
Contratar los servicios de una (1) persona natural para que realice la Evaluacion de Medio
Término del Proyecto, incluyendo su evaluacion de desempefio a la fecha de ejecucion del
servicio, identificando dificultades y oportunidades de mejora orientados al cumplimiento de
sus metas y resultados.

Objetivos especificos

— Cuantificar el nivel de avance de los indicadores del Proyecto considerados en el
Documento Equivalente/Estudio Definitivo, Registros del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestidon de Inversiones (Invierte.pe) y Project Appraissal
Document (PAD) a la fecha de realizacidon del servicio, a fin de determinar el nivel de
cumplimiento en el logro de las metas fisicas y financieras establecidas.

— Evaluar la calidad de los productos/resultados derivados de las actividades realizadas en
el marco de los tres componentes técnicos identificando las principales desviaciones
respecto a la planificacidn inicial. Esta evaluacién debera estar sustentada.

— Evaluar la efectividad, eficiencia, coherencia y sostenibilidad de las intervenciones que
desarrolla el Proyecto en sus cuatro (4) componentes, incluyendo los Estandares
Ambientales y Sociales de acuerdo al Plan de Compromisos Ambientales y Sociales (PCAS)
del Contrato de Préstamo.

— Evaluar el avance del Proyecto en el logro de las metas fisicas y financieras (tanto del
Documento Equivalente/Estudio Definitivo como del PAD).

— ldentificar, analizar y sistematizar lecciones aprendidas (positivas y negativas), factores
criticos, oportunidades de mejora, riesgos reales y potenciales y plantear medidas de
mitigacion a ser implementadas en el corto y mediano plazo (incluir plazos estimados y
responsables) asi como los ajustes necesarios para el logro de las metas.

3. ALCANCE Y ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA
En el marco de la presente consultoria se deberan realizar las siguientes actividades:
3.1 Revisidny analisis de la informacidon del Proyecto
El consultor recopilara, revisara y analizara la informacion disponible del proyecto, la
cual serd proporcionada por el coordinador de la consultoria a la suscripcion del
contrato y se encuentran en el enlace habilitado?, considerando como minimo los
siguientes documentos:
e Documento Equivalente aprobado
e Estudios de Preinversién disponibles
e Project Appraissal Document (PAD)
e Contrato de Préstamo
e Manual Operativo del Proyecto (MOP) vigente a la fecha y actualizaciones
e Marco de Gestién Ambiental y Social (MGAS)
e Plan de Compromisos Ambientales y Sociales (PCAS)
e Registros del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones (Invierte.pe) y actualizaciones respectivas
e Linea de Base del Proyecto
e Fichas de indicadores y documentacion de avance (medios de verificacidn)

4 https://drive.google.com/drive/folders/1IEmmEnD-XU_y-cPvvibW21wsSqMbDjPjE?usp=sharing.
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3.2

3.3

Planes Operativos Anuales del Proyecto

Informes semestrales dirigidos al Banco Mundial

Resultados de convocatorias a Concursos en el marco del Proyecto en formato
Excel editable identificando a los beneficiarios con la siguiente informacion
minima: persona juridica o natural, nombre del responsable, teléfono, correo,
Componente, subcomponente, subvencion.

Resultados de las consultorias desarrolladas en el marco del Proyecto

Otros informes de seguimiento y documentos generados en el marco del
Proyecto.

Disefio metodoldgico
El disefio planteado debera considerar, sin ser limitativo, el cumplimiento de los
objetivos especificos de la presente consultoria:

Cuantificacidn del nivel de avance de los indicadores del Proyecto (Documento
Equivalente, Estudio Definitivo, Registros del Invierte.pe, documentos
especificos de los concursos de subvencidn, asi como los Planes Operativos de
Proyecto-POP y Planes de Adquisiciones-PA de las subvenciones y PAD).
Evaluacidn de la calidad de los productos de las actividades de los componentes
técnicos considerando pertinencia, oportunidad respecto al logro de las metas
del proyecto, contribucién a las metas, etc.

Evaluacion de la efectividad, eficiencia, coherencia y sostenibilidad de las
intervenciones (consultorias, concursos, encuestas) del Proyecto.

Evaluacion de los avances respecto a la aplicacion de las politicas
socioambientales aplicables.

Identificar, analizar y sistematizar lecciones aprendidas, factores criticos,
oportunidades de mejora, riesgos reales y potenciales.

Planteamiento de medidas de mitigacién a ser implementadas en el corto y
mediano plazo y ajustes necesarios para el logro de las metas.

El consultor deberd elaborar el disefio metodoldgico de la Evaluacion de Medio
Término, que considerara como minimo los siguientes criterios detallados en el Anexo
A del presente documento, que a nivel general son los siguientes:

Identificacién de fuentes de informacién

Instrumentos y modalidad de recopilacién de informacion

Modalidad de sistematizacion de informacion

Propuesta de indicadores de efectividad, eficiencia, coherencia y sostenibilidad
Formatos para cuadros de salida

Aspectos minimos a considerar en el analisis

Se precisa que el disefio metodolégico deberad contar con la conformidad respectiva
previamente a su implementacién. Asimismo, que el Anexo C considera una relacién
de beneficiarios referencial, la cual debera ser actualizada por el Consultor de acuerdo
a los avances del Proyecto a la fecha de realizacién de la consultoria.

Plan de Trabajo
El consultor debera elaborar el Plan de Trabajo que podrd ser mejorado durante la
Consultoria sin que ello implique el incremento de los costos establecidos en el
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3.4

3.5

3.6

Contrato respectivo. El Plan de Trabajo considerara la evaluacion de los indicadores del
Proyecto, asi como las coordinaciones con los involucrados y, en caso sea necesario,
sustentara la inclusidon de involucrados adicionales. El Plan incluird, como minimo, lo
siguiente:

e Relacién de actividades a ser desarrolladas en el plazo previsto (incluyendo la
elaboracion, presentacidn, revision, correccion y aprobacion de entregables),
nombres de responsables y personal de apoyo, fechas de inicio y fin.

e Implementacién del disefio metodoldgico aprobado.

e Cronograma detallado.

e Necesidad de informacion.

e Responsables y/o involucrados.

De preferencia el consultor debera presentar el Plan de Trabajo en Microsoft Project o
similar, de facil acceso, en formato editable.

Recopilacién, sistematizacion, procesamiento y analisis de informacidn

La recopilacién considerara el disefio metodolégico aprobado y los instrumentos
disefados.

La sistematizacidén y procesamiento se realizaran en programas accesibles (MS Excel de
preferencia), se presentaran en formato editable y se entregaran las bases de datos
necesarias.

El andlisis de la informacion estard orientado al cumplimiento de los objetivos de la
consultoria: nivel de cumplimiento de las metas de los indicadores del proyecto
(Documento Equivalente/Estudio Definitivo y PAD), aplicacion de los Estandares
Ambientales y Sociales, proyeccién estimada de cumplimiento de las metas para
aquellos indicadores que no se hayan cumplido (considerar hasta junio del afio 2027),
identificacién y propuesta de implementacién de aspectos de mejora, oportunidades
de mejora, impacto esperado de las mejoras implementadas; asi como sefialar el
horizonte de tiempo maximo de cumplimiento sobre la proyeccién estimada del logro
de los indicadores.

Todos los indicadores propuestos por el consultor deben ser previamente aprobados
por la Especialista en Seguimiento y Monitoreo del Proyecto.

Presentacion de resultados

El Consultor deberd realizar la presentacion de los resultados ante el equipo del
Proyecto y el Coordinador responsable de la Consultoria, a mds tardar 7 dias habiles
antes de la presentacién del Informe Final, de modo que disponga del tiempo necesario
para absolver las posibles dudas e implementar sugerencias.

La presentacion de resultados debera contener los graficos necesarios que permitan
visualizar el avance de los indicadores; a partir de esta propuesta el proyecto
implementara los dashboards necesarios para su publicacion en la pagina web
empleando las bases de datos que entregara el consultor como parte de las tareas del
numeral 3.4.

Elaboracién de informe final

El documento a ser presentado considerara, como minimo el siguiente contenido:
e Titulo

e Resumen Ejecutivo

e Introduccién
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e Resumen del Proyecto
e Metodologia de la Evaluacion: procesos, plazos, involucrados, indicadores de

medicidn.

e Resultados obtenidos: incluir resultados propiamente dichos y el analisis respectivo
incluyendo logros principales, modelo organizacional del proyecto, participacién de
involucrados, sostenibilidad, andlisis FODA, aplicacion de politicas sociales y
ambientales.

e Lecciones aprendidas

e Oportunidades de Mejora

e Conclusiones

Anexos:

o Formatos de recopilacién de informacidon firmados, cuadros de salida
(resultados).

o Relacidn de entrevistados (Equipo clave del Proyecto, PROCIENCIA, CONCYTEC,
beneficiarios de los concursos entre otros).

o Tabla de Indicadores del PAD especificando su nivel de cumplimiento, proyeccion
de cumplimiento.

o Tabla

de Indicadores del

Documento

Equivalente/Estudio  Definitivo

especificando su nivel de cumplimiento, proyeccidon de cumplimiento.

Adicionalmente el consultor elaborara una presentacién en Power Point referida al
desarrollo del servicio y resultados que serd presentada en la reunion especificada en
el numeral 3.5 del presente documento.

4. ENTREGABLES

Los productos serdn presentados de acuerdo al siguiente detalle:

ENTREGABLE

CONTENIDO

PLAZO

Entregable N° 1

Disefio metodoldgico e
instrumentos de recopilacion
de informacién. Actividad 3.2.

Hasta 10 dias calendario, contados a partir
del dia siguiente de la suscripcion del
contrato.

Entregable N° 2

Plan de Trabajo (incluir la
implementacion del disefio
metodoldgico aprobado).
Actividad 3.3.

Hasta 20 dias calendario, contados a partir
del dia siguiente de la conformidad del
Entregable N° 1.

Entregable N° 3

Base de datos y Cuadros de
resultados de la informacién
recopilada. Actividad 3.4.

Hasta 30 dias calendario, contados a partir
del dia siguiente de la aprobacion del
Entregable N° 2.

Entregable N° 4

Informe  final
Actividad 3.6.

preliminar.

Hasta 20 dias calendario, contados a partir
del dia siguiente de la conformidad del
Entregable N° 3.

Entregable N° 5

Resultados de la Presentacion.
Actividad 3.5.

Informe final definitivo.
Presentacién del informe final
definitivo. Actividad 3.6.

Hasta 20 dias calendario, contados a partir
del dia siguiente de la conformidad del
Entregable N° 4.
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5. FORMA DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES
Los entregables se presentardn por mesa de partes virtual del CONCYTEC.
Deberan ser presentados en formato digital, adecuadamente foliados, con las referencias y
anexos correspondientes, deberdn contar con firma electrénica o firma digital o firma
digitalizada del Consultor’. Adicionalmente, cada Entregable deberd ser presentado en
versiones editables (textos en Word, tablas en Excel y otros programas utilizados). El Informe
Final debera estar acompafiado de material fotografico descriptivo y documentado (lugares
y fechas) asi como del archivo digital de la base de datos del estudio, los archivos de
procesamiento de informacidn, cuadros de salida, etc.
El consultor debera estar disponible para realizar la presentacidn de los entregables, asi como
de los resultados de la Evaluacion de Medio Término realizada.

6. PERIODO DE EJECUCION
El servicio sera realizado en un plazo de hasta 120 dias calendario contados desde el dia
siguiente de la suscripcidn del contrato.

7. PERFIL DEL CONSULTOR

El Consultor, persona natural, debera cumplir el siguiente perfil:

— Formacién académica: Profesional (Bachiller) en Economia, Sociologia, ingenieria o
afines.

— Especializacion minima: Grado de maestria en aspectos relacionados al objeto de la
convocatoria (Por ejemplo: Gestion de proyectos, Formulacidn y evaluacién de proyectos,
Proyectos de inversién, Direccidn de proyectos, etc.).

— Experiencia general minima de diez (10) afios en entidades publicas o privadas.

— Experiencia especifica minima de seis (06) afios en evaluacién de programas, proyectos
de inversion publica financiados por Bancos Publicos de Desarrollo o similares y/o un
minimo de cuatro (04) estudios de evaluacién intermedia/final o evaluacion de Impacto
de Programas/Proyectos de ambito nacional/internacional.

— De preferencia debera contar con experiencia en estudios de evaluacion intermedia/final
o evaluacién de Impacto de Programas/Proyectos de &mbito nacional/internacional.

— De preferencia deberd contar con experiencia en minimo dos (02) evaluaciones
intermedia/final o evaluaciones de Impacto de Programas/Proyectos del gobierno con
financiamiento de organismos internacionales.

8. FORMA DE PAGO
El servicio es a todo costo. El pago se realizara, previa conformidad de cada entregable, de
acuerdo al siguiente detalle:

ENTREGABLE PLAZO MAXIMO DE PRE.SENTACION (dias FORMA DE PAGO
calendario
Entregable N°1 | Hasta 10 dias calendario. 5%
Hasta 20 dias calendario, contados a partir del
Entregable N°2 | dia siguiente de la conformidad del 5%
Entregable N° 1.

5 El Consultor podra utilizar cualquiera de las siguientes modalidades de firma: escaneada y puesta en el documento, realizada por medio
de un token o clave de un sistema o un sistema autenticado por autoridad competente (Refirma). La modalidad elegida sera utilizada en
todos los documentos de la Consultoria.
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10.

11.

12.

PLAZO MAXIMO DE PRESENTACION (dias

ENTREGABLE . FORMA DE PAGO
calendario
Hasta 30 dias calendario, contados a partir del
Entregable N° 3 | dia siguiente de la aprobacién del Entregable 40%
N° 2.
Hasta 20 dias calendario, contados a partir del
Entregable N°4 | dia siguiente de la conformidad del 20%

Entregable N° 3.

Hasta 20 dias calendario, contados a partir del
Entregable N°5 | dia siguiente de la conformidad del 30%
Entregable N° 4.

COORDINACION, SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La coordinacion y supervision de la consultoria estara cargo de la Especialista en Seguimiento
y Monitoreo del Proyecto. La conformidad del servicio estara a cargo de la Coordinacién
Adjunta del Proyecto previo Informe de Conformidad de la Especialista en Seguimiento y
Monitoreo del Proyecto.

El Consultor efectuara las coordinaciones con los involucrados (Anexo B) para la recopilacién
de la informacidn para lo cual PROCIENCIA realizara la presentacion formal del Consultor.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Toda informacién obtenida y producida durante el desarrollo de la consultoria serd de
propiedad intelectual del CONCYTEC y PROCIENCIA y deberd ser considerada como
confidencial, no pudiendo ser difundidas sin la autorizaciéon expresa y por escrito de la
entidad contratante.

CONFLICTO DE INTERES - ELEGIBILIDAD

Para efectos de la decision de participar en el proceso de seleccion y/o aceptacion de la
contratacion, los candidatos deberdn tener en cuenta las causales de conflicto de interés y
elegibilidad establecidas en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos
de Inversion del Banco Mundial de noviembre de 2020, las cuales podran ser consultados en
el enlace chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://thedocs.worldbank.org/en/doc/392
3eda9dc758af897b39c477ea5ed45-0290032020/original/Procurement-Regulations-for-I1PF-
Borrowers-SPANISH-November-2020.pdf

CRITERIOS DE SELECCION

Con los(las) candidatos(as) que cumplan el Perfil Minimo Requerido se realizard la
comparacioén y evaluacion de las hojas de vidas, de acuerdo con los criterios de seleccion
establecidos en el Anexo | a estos Términos de Referencia.
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Anexo A
CRITERIOS PARA EL DISENO METODOLOGICO

Identificacion de fuentes de informacion

El consultor debera recabar informacidn, como minimo, de los siguientes actores:

e Involucrados en el Proyecto (considerados en los documentos de gestién).

e Equipo clave del proyecto (que incluye al Especialista Socioambiental del proyecto).

e Responsables de las areas usuarias en PROCIENCIA.

e Responsables de las dreas usuarias en CONCYTEC.

e Beneficiarios de las subvenciones otorgadas en el marco del proyecto: el consultor
propondra una muestra de beneficiarios que considere por lo menos 5 regiones a las que
visitard de manera presencial (fuera de Lima y el Callao), la cual deberd contar con la
aprobacién de la Especialista en Seguimiento y Monitoreo del Proyecto.

Instrumentos y modalidad de recopilacién de informacién

El consultor deberd proponer y presentar los instrumentos a ser utilizados para la recopilacion

de informacioén, que podran incluir:

e Encuestas: formatos de encuestas que consideran el tiempo aproximado de aplicacion.

e Guia de entrevistas (considerando tiempo requerido para toda la entrevista y la relacion de
preguntas).

La informacién a ser recopilada estara orientada a cuantificar los indicadores del proyecto. El

consultor podra proponer indicadores adicionales que permitan cumplir los objetivos de la

presente consultoria.

Modalidad de entrevistas

El consultor podra realizar recopilar la informacion de manera virtual, salvo en aquellas cinco
(5) regiones a las que asistira de manera presencial que son parte de la muestra de beneficiarios
del numeral 1 del presente Anexo.

Modalidad de sistematizacion de informacion
El consultor presentara la modalidad de sistematizacion, de preferencia utilizara el MS Excel y
el procedimiento que considere la validacidn y/o revision de la informacién recabada.

Formatos para cuadros de salida

El consultor presentard el detalle de los cuadros de salida esperados que incluyan, como
minimo, resultados para todos los indicadores del Proyecto (Documento Equivalente/Estudio
Definitivo y Project Appraissal Document-PAD), avance de los indicadores establecidos en las
bases integradas de los concursos adjudicados y para aquellos indicadores que hubiera
propuesto para cumplir los objetivos de la presente consultoria.
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ANEXO B
INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO

(Plan de Participacion de las Partes Interesadas — PPPI)

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacién Tecnoldgica (CONCYTEC).
Programa Nacional de Investigacién Cientifica y Estudios Avanzados (PROCIENCIA).
Beneficiarios de los concursos realizados.

Institutos publicos de investigacién (IPI).

Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico, Tecnoldgico y de Innovacién Tecnoldgica (FONDECYT).

BENEFICIARIOS DE CONCURSOS REALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO®

ANEXO C

Concurso Fortalecimiento de Laboratorios

N° Razdn Social Titulo de la propuesta Region
. . . Fortalecimiento Tecnoldgico del Laboratorio de Agrostologia
Universidad Nacional L . .
L , para la Investigacion en Sistemas Ganaderos Sostenibles
1 |Toribio Rodriguez de o . Amazonas
basados en la Economia Circular, como estrategias de
Mendoza ., - e
adaptacién y mitigacién al Cambio Climatico
Universidad  Nacional | OMICAS en cultivos andinos bajo situaciones de estrés
2 |Toribio Rodriguez de |abidtico en un contexto del cambio climatico en la regién Amazonas
Mendoza Amazonas
. . . Fortalecimiento del laboratorio LaNMyD de la Escuela de
Universidad  Nacional | _, . . . . .
3 , Fisica UNSA, para Dataciones Arqueoldgicas y Geoldgicas e Arequipa
San Agustin . . .
Investigacion de Nuevos Materiales Luminiscentes
. . . Implementacién del Area de Espectroscopia por emisién
Universidad Nacional de p . . p. , P . P .
4 . atémica del Laboratorio de Ingenieria de alimentos de la Cajamarca
Cajamarca . . . .
Universidad Nacional de Cajamarca
Articulacién de la microbiologia y las tecnologias dmicas
Universidad Nacional de | para el aprovechamiento de la biodiversidad y aplicaciones .
5 . . . . . Cajamarca
Cajamarca en seguridad alimentaria, salud humana y frente al cambio
climatico
. . . Fortalecimiento del laboratorio de investigacion: Analisis
Universidad Nacional eoquimico ambiental (AGA) ara la caracterizacion
6 |San Antonio Abad del|8°%" . ' P . Cusco
Cusco quimica y morfoldgica de recursos naturales, uso sostenible
y conservacion — Regidn Cusco
Implementacion tecnoldgica en la extraccion verde de
Universidad Nacional | compuestos bioactivos de plantas medicinales amazdnicas .
7 . s . . Huanuco
Agraria de la Selva utilizando el CO2 en estado de fluido supercritico para
producir microcapsulas con alta bioactividad sin efecto geno

6 Son los concursos que al lanzamiento de la consultoria cuentan con beneficiarios; este listado se actualizard
y alcanzard al consultor a la suscripcion del contrato, incluyendo como minimo, la siguiente informacion:
persona juridica o natural, nombre del responsable, teléfono, correo, Componente, subcomponente,
subvencion.
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N° Razén Social Titulo de la propuesta Region
téxico en el Laboratorio central de investigacién de la
Universidad Nacional Agraria de la Selva
Universidad Nacional
Intercultural de la Selva | Implementaciéon del Laboratorio Ecohidrolégico de la Selva ,
8 Junin
Central Juan Santos | Central
Atahualpa
. . . Secuenciacion automatizada como herramienta
Universidad Nacional de . , s . .
9 Truiillo complementaria a las tecnologias multi-6micas en el estudio | La Libertad
y sistematico de la microbiota ambiental y agroindustrial.
Actividades farmacoldgicas de bioactivos marinos del litoral
Universidad Nacional de | peruano en modelos murinos mediante registro telemétrico .
10 . s . . e o . - La Libertad
Trujillo inaldmbrico, identificacion de biomarcadores séricos por
métodos cromatograficos y expresion de genes implicados
Fortalecimiento del Laboratorio de Microfisica Atmosférica
Instituto Geofisico del |y Radiacién para el estudio de la interaccidén superficie- .
11 . } , Lima
Peru atmdsfera en una zona agricola de los Andes Centrales del
Peru, en el contexto de cambio climatico
. . Plataforma de producciéon masiva de antigenos bacterianos
Instituto Nacional de o . s . .
12 Salud para la descentralizacion del diagndstico especializado de Lima
enfermedades desatendidas transmitidas por vectores.
Fortalecimiento del Laboratorio de Técnicas Analiticas del
. IPEN para incrementar su contribucién en la conservacién
Instituto  Peruano de . . . .
13 , del medio ambiente, reducir los efectos de desastres Lima
Energia Nuclear L . ..
naturales o del cambio climatico y mejorar la gestion de los
recursos hidricos mediante tecnologia nuclear.
Adquisicion de un cromatdgrafo preparativo/Flash para el
. L. fortalecimiento del Laboratorio de Fisicoquimica de la
Instituto Tecnoldgico de | _. ., L . .
14 ., Direccion de Investigaciéon y Desarrollo del Instituto Lima
la Produccién . - .,
Tecnoldgico de la Produccidon (ITP) para la concentracion y
caracterizacion de moléculas bioactivas.
Fortalecimiento de las capacidades y competencias para
desarrollar investigacion en bioaccesibilidad,
15 Universidad  Nacional | biodisponibilidad, bioactividad y empleo de tecnologias Lima
Agraria La Molina emergentes en compuestos bioactivos provenientes de la
biodiversidad nativa importantes por su potencial funcional
y nutracedtico.
. . . Multiequipamiento y fortalecimiento del Laboratorio LEMYB
Universidad  Nacional . . . . . .
16 . . para el uso biotecnolégico de microorganismos beneficiosos Lima
Agraria La Molina . . . . .
que garanticen la seguridad alimentaria de Peru
. . . Fortalecimiento del laboratorio de gendmica y
Universidad  Nacional |, . . (s . . , .
17 . . bioinformatica del Instituto de Biotecnologia de Ia Lima
Agraria La Molina . . . . .
Universidad Nacional Agraria La Molina.
Fortalecimiento del Laboratorio de Inocuidad Seguridad y
Sostenibilidad Alimentaria (LISSA-FIAL-UNALM) para el
18 Universidad Nacional | desarrollo de andlogos de carne con proteinas vy fibras de Lima

Agraria La Molina

granos andinos con potencial nutricional y funcional, con el
objetivo de prevenir y reducir la desnutricion y malnutricion
nacional y el impacto ambiental.

pag. 11




N° Razén Social Titulo de la propuesta Region
Adquisicion de equipos para documentacion digital de alta
resolucidn y equipos para analisis moleculares y gendmicos,
19 Universidad  Nacional | que contribuyan a la investigacién en taxonomia, morfologia Lima
Agraria La Molina y ecologia molecular de la biodiversidad vegetal silvestre y
cultivada de ecosistemas naturales y paisajes agricolas
andinos y costeros del Peru.
Evaluacion de la mineralizacion de contaminantes
20 Universidad Nacional de | emergentes mediante las tecnologias avanzadas de Lima
Ingenieria oxidacion y del control de calidad del agua usando
analizador TOC
Equipamiento del Laboratorio de Fisica de la Materia
. . . Condensada (LFMC) -Facultad de Ciencias, UNI para la
Universidad Nacional de B . . . .
21 ., caracterizacion de nanomateriales aplicados a la deteccién Lima
Ingenieria . .
de metales pesados en agua, mejoramiento de celdas
solares, analisis de alimentos y memorias ferroeléctricas
Fortalecimiento del Centro para el Desarrollo de Materiales
. . . Avanzados Nanotecnologia (CEMAT) mediante la
Universidad Nacional de L Y . gia | ) . » .
22 Ingenieria adquisicién de un espectrometro de Resonancia Magnética Lima
& Nuclear para la elucidacién estructural de compuestos
orgénicos/inorganicos y biopoliméricos
Universidad  Nacional .. . " . . .
23 Gendmica y Bioinformatica de la Biodiversidad Lima
Mayor de San Marcos
. . . Uso potencial de herramientas de analisis inmuno -
Universidad  Nacional g . .
24 parasitoldgico a nivel celular y molecular para el control de Lima
Mayor de San Marcos . L
la enfermedad de Chagas y Leishmaniosis
Implementacion de una plataforma para sintesis de
Universidad  Nacional | péptidos con aplicaciones biotecnoldgica y biomédica .
25 o . . Lima
Mayor de San Marcos humana y veterinaria en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos.
Adquisicion de un sistema UPLC acoplado a un
Espectrometro de masas de alta resolucidon (QTOF) para el
2 Universidad  Nacional | fortalecimiento de la linea de investigacién en FOODOMICS: Lima
Mayor de San Marcos Rol y funcidn de los compuestos bioactivos microbianos y
vegetales procedentes de productos nativos del Peru, sobre
la microbiota intestinal
. . . Impulsando Innovacién Sostenible a través de la Difraccion
Universidad Nacional . . .
27 de Rayos X: Exploracién de Materiales Avanzados para Lima
Mayor de San Marcos , o .
Energias Renovables y Remediacidn Ambiental.
Implementacion de un laboratorio de bioenergética para el
)8 Universidad Nacional | monitoreo y adaptacion al cambio climatico en sistemas de Lima
Mayor de San Marcos produccion agropecuaria de la zona altoandina, templada y
amazdnica del Perd.
. . . Fortalecimiento del laboratorio de imagenes de alta
Universidad  Nacional - , .
29 resolucién del Departamento Entomologia del Museo de Lima
Mayor de San Marcos . .
Historia Natural
. . . Fortalecimiento del Laboratorio de Fisiologia de la
Universidad  Nacional . . . " .
30 Reproduccién para la conservacion, mejora y genética de la Lima
Mayor de San Marcos
alpaca Peruana
. . . Implementacién de un sistema de fraccionamiento celulary
Universidad  Nacional . . , .
31 subcelular para aplicaciones en biologia molecular y Lima

Mayor de San Marcos

biotecnologia.
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N° Razén Social Titulo de la propuesta Region
Ingenieria de estado cudntico en dispositivo tecnolégico
32 Universidad  Nacional | avanzado en forma capa delgada en una estacion de sonda Lima
Mayor de San Marcos criogénica para la medida precisa no destructiva de sus
propiedades de transporte eléctrico y magnético
Fortalecimiento de capacidades analiticas para monitoreo
Instituto de | ambiental avanzado y recuperacién de areas degradadas en
33 |Investigaciones de la|la Amazonia Peruana: Adquisicion de espectrofotometro de Loreto
Amazonia Peruana absorcion atdomica multielemental para el Laboratorio de
Mercurio y Quimica Ambiental
Potenciando la Ciencia Ambiental en Perd: Adquisicidon de
34 Universidad Nacional de | un Espectrometro de Masas Triple Cuadrupolo (MS/MS) Mogquegua
Moquegua para Investigar la Dinamica de Contaminantes Orgdnicos en ques
el Agua de Riego y Cultivos de Exportacion
. . . Implementacién de laboratorio de analisis avanzado de
Universidad Nacional de (s (o . .
35 compuestos volatiles y no volatiles de café y cacao en la Piura
Frontera . . -
Universidad Nacional de Frontera.
Fortalecimiento de las capacidades investigativas en
microencapsulacién e ingenieria de biopolimeros del
. . . Laboratorio de Ingenieria de Procesos, de la Facultad de
Universidad Nacional de . . . . . . ,
36 . Ingenieria Agroindustrial — Universidad Nacional de San San Martin
San Martin , L. N .
Martin, para la formacién y caracterizacion de sistemas
cargados con diversos compuestos activos de la region San
Martin.
Concurso de Becas en programas de doctorado en alianzas interinstitucionales
N° Universidad Becario Region
1 m;i:'dad Nacional Agrariala | op\ero VERAMENDI, PATRICIA MAHELA LIMA
o | Universidad Nacional Agrariala |\ A ESTRADA, SILVIA ELVIRA LIMA
Molina
3 Unl\{erSIdad Nacional Agraria La SILVA LOPEZ, JHONSY OMAR AMAZONAS
Molina
g |Universidad Nacional Agrariala | o \\ A RUEDAS, DEL PIERO RAPHAEL LIMA
Molina
g |Universidad Nacional Agrariala | g\ 5 10RRES, LENIN VLADIMIR LIMA
Molina
g |Universidad Nacional Agrariala ;0\ | 05 RUIZ, JOSE AUGUSTO LIMA
Molina
7 m;i:'dad Nacional Agrariala |\ | b1viEzO ESPINOZA, JUAN JUNIOR PIURA
8 mm:’dad Nacional Agrariala | e | A cRUZ MONTALVO, GUSTAVO ADOLFO CALLAO
g |Universidad Nacional Agraria La |\ )\ ce7 RAMOS, DIEGO ALONSO LIMA
Molina
10 m;i:'dad Nacional Agraria la | -¢p\/ANTES BRAVO, REYNALDO JOSE LIMA
11 m;ﬁ:'dad Nacional AgrariaLla | ¢\ /er0s LIZANA, CHRISTIAN ALONSO UCAYALI
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N° Universidad Becario Region

1p |Universidad Nacional Agraria La | ) o7 cyy) ARTICA, CHRISTIAND JUNIN
Molina

13 | Universidad Nacional Agrariala | ¢\ \ec 5 sANCHEZ, DIEGO ENRIQUE LIMA
Molina

14 mz‘;:'dad Nacional AgrariaLla | |\, \yANAY OSTOS, JHONS EDIKZON HUANUCO

15 |Yniversidad Nacional AgrariaLa | ¢\ \/\ ceppAN, WILSSER CAJAMARCA
Molina

16 mﬁ:'dad Nacional Agraria La | ¢y by | A HUANCA, EDILSON JOHSEMIR LIMA

17 m;i:"dad Nacional Agrariala |\ e\ A pAREDES, RAFAEL SEGUNDO LORETO

1g | Yniversidad Nacional Agraria La | o ~LeNT) CURITIMA, GELNER LORETO
Molina

19 | Universidad Nacional AgrariaLa | o)) puMAYLLE, ISAI APURIMAC
Molina

50 |Universidad Nacional Agrariala | \/\| A RoIDAN, RICHARD DAVID LIMA
Molina

51 | Universidad Nacional Agrariala | )\ ho s cuyA, RUBEN MARTIN LIMA
Molina

5 | Universidad Nacional Agrariala | \\ /e ToUAR CESAR WILFREDO LIMA
Molina

,3 | Universidad Nacional Agrariala | v bADILLA. DAVID JOSE LIMA
Molina

24 | Universidad Nacional Agrariala | \\ ) <A PEREZ, MARCO PIERR PASCO
Molina

25 m;i:"dad Nacional AgrariaLa | - e\ ARA GUEVARA, EDUARDO VLADIMIR LIMA

26 | Universidad Nacional Mayorde | o\, /1N KOBAYASHI, LUCIANO AUGUSTO LIMA
San Marcos

57 | Universidad Nacional Mayorde | ¢\ \r ¢ | A7aRO, ELIAS DAVID LIMA
San Marcos

,g | Universidad Nacional Mayorde | \\ 1 511 A7 ALCANTARA, VICTOR HUGO LIMA
San Marcos

59 |Universidad Nacional Mayorde 1\ \/iA CARRERA, CESAR ARTURO LIMA
San Marcos

39 |Yniversidad Nacional Mayorde | \\ ‘o QUISAPON, JOSE FERNANDO LIMA
San Marcos

3y | Universidad Nacional Mayorde | /e 5 | ERO, OMAR GREGORY LIMA
San Marcos

37 Universidad Nacional Mayor de QUISPE JULI, CENDER UDAI LIMA
San Marcos

33 Unlve'zr5|dad Nacional Toribio NINA QUISPE, ALEX CUSCO
Rodriguez de Mendoza

34 | Universidad Nacional Toribio MORI MESTANZA, DINER AMAZONAS
Rodriguez de Mendoza

35 | Yniversidad Nacional Toribio RITUAY TRUJILLO, PABLO ALFREDO AMAZONAS
Rodriguez de Mendoza

3¢ | Universidad Nacional Toribio PARIONA LA ROTTA, JOAN ERICK JUNIN

Rodriguez de Mendoza
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N° Universidad Becario Region

37 | Universidad Nacional Toribio ILIQUIN FERNANDEZ, ROBERTH ESTEVE AMAZONAS
Rodriguez de Mendoza

38 | Universidad Nacional de Ingenieria HUAMANI PALOMINO, RONNY GENARO LIMA

39 | Universidad Nacional de Ingenieria | SACARI SACARI, ELISBAN JUANI TACNA

40 | Universidad Nacional de Ingenieria | DIAZ SORIANO, MARCELO NICANOR LIMA

41 | Universidad Nacional de Ingenieria | VILCHEZ YOVERA, RICARDO ALONSO LIMA

42 | Universidad Nacional de Ingenieria | RIEGA MEDINA, JOSE MANUEL LIMA

43 | Universidad Nacional de Ingenieria | CHALLCO CHALCO, ROGER LIMA

44 | Universidad Nacional de Ingenieria | BARRIENTOS CAMPOS, RONALD LIMA

45 | Universidad Nacional de Ingenieria | LUJAN PRADO, PABLO ISMAEL LIMA

46 | Universidad Nacional de Ingenieria | SOTO RIVERA, JOEL RICHARD LIMA

47 | Universidad Nacional de Ingenieria | ALEGRE SAENZ, JUNIOR WALDER CALLAO

48 | Universidad Nacional de Ingenieria | MOSCOL ORTIZ, JOSE ANTONIO TUMBES

49 | Universidad Nacional de Ingenieria | CASIMIRO SORIANO, ENZO MARTIN JUNIN

50 |Universidad Nacional de Ingenieria | OBREGON VALENCIA, DANIEL CRISTOPHER LIMA

51 | Universidad Nacional de Ingenieria | RUIZ PACCO, GUSTAVO ADOLFO LIMA

52 | Universidad Nacional de Ingenieria | LAIME OVIEDO, LUIS ALBERTO AREQUIPA

53 | Universidad Nacional de Ingenieria | HUAHUASONCCO CONDORI, WILBER Ccusco

54 | Universidad Nacional de Ingenieria | MORALES ARANIBAR, CARLOS GENARO TACNA

55 | Universidad Nacional de Ingenieria | ROJAS CARDENAS, JORGE DAVID LIMA

56 | Universidad Nacional de Ingenieria | CASTILLON MENDIVIL, JAIRO AYACUCHO

57 | Universidad Nacional Mayorde | e\ i1l MALPICA, ALEJANDRO LIMA
San Marcos

gg | Universidad Nacional Mayorde | ¢\ 1es £ ORES, PAVEL SIVRAC LIMA
San Marcos

59 |Universidad Nacional Mayorde | oo s 76yl 10S, MANUEL ALBERTO PIURA
San Marcos

60 Universidad Nacional Mayor de TORREJON MALDONADO, DANIEL LIMA
San Marcos ALCIBIADES
Universidad Nacional Mayor de MENDOZA CARBAJAL, LEONARDO

61 San Marcos HUMBERTO CALLAC

gp | Universidad Nacional Mayorde | oeoe cavpO JHORDY AMAZONAS
San Marcos

g3 | Universidad Nacional Mayorde | oo dir GUTIERREZ, JOSE ALFREDO AREQUIPA
San Marcos

gq | Universidad Nacional Mayorde | tr. 0y 5 srAMANTE, JHONATHAN ALEX CUSCO
San Marcos

g5 | Universidad Nacional Mayorde | o\ \1oNTERO, HENRY ALONSO LIMA
San Marcos

66 Universidad Nacional Mayor de TARMENO ROJAS, NICOLAS JONATHAN CALLAO
San Marcos JESUS

g7 |Universidad Nacional Agrariala | her; o epa CINTHYA PAOLA LIMA
Molina

gg | Universidad Nacional Agrariala | -\\/ 1110 VALENCIA DONGO, DANIELA AREQUIPA

Molina
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N° Universidad Becario Region

69 Universidad Nacional Agraria La PRADO GARATE, AGATHA ESTEFANIA LIMA
Molina RAQUEL

70 | Universidad Nacional Agrariala | oo\ ANDEZ CURI, LISANIA MELISA LIMA
Molina

71 mz‘;:'dad Nacional AgrariaLa | b\ oe1A TORRES, ROSSINA GABRIELLA LIMA

72 mﬁ:'dad Nacional Agraria La | o\ CARRASCO, ELIZABETH FIORELA LIMA

73 mﬁ:'dad Nacional Agrariala | - \1\ERREZ ZORRILLA, IVONNE MELANIE JUNIN

74 m;i:"dad Nacional AgrariaLa | or; ARISACA, LIZBETH CAROLINA AREQUIPA

75 | Universidad Nacional Agrariala | o\ ero CyNTHIA LISETTE CALLAO
Molina

76 Unl\{er5|dad Nacional Agraria La TTITO CHARA, YANET LIMA
Molina

77 m;i:"dad Nacional Agraria La | - ;1/ERREZ ASENCIOS, SHEYLA STEFANY LIMA

78 m;i:"dad Nacional AgrariaLa | ¢ \ AIDERMAN VIGIL, CATHERINE LISSETH LIMA

79 Unl\{er5|dad Nacional Agraria La OBREGON CRUZ, ANA BELEN LIMA
Molina

go |Universidad Nacional Agrariala | ¢\ /cpr cCALLO, ROSA MERCEDES LIMA
Molina

gy |Universidad Nacional Agrariala | ¢\ o RiEGA CATHERINE YASMIN LIMA
Molina

82 m;i:"dad Nacional AgrariaLa | \/\| A HUAMAN, KAREN VERONICA AREQUIPA

g3 |Universidad Nacional Agrariala | e LiAMANI, MERY LUZ JUNIN
Molina

gq | Universidad Nacional Mayorde 1\ o) \1ENDI ESPINOZA, LIZ ELIANA LIMA
San Marcos

gs | Universidad Nacional Mayorde | o | 0N pALACIOS, LUZ JAZMIN LIMA
San Marcos

gg | Universidad Nacional Mayorde | o\\; \isEj0, RUTH LILIANA LIMA
San Marcos

g7 |Universidad Nacional Mayorde | -\ \/xv SANCHEZ, KAREN DAPHNE LIMA
San Marcos

gg | Universidad Nacional Mayorde |} ;) ces «E| 10, PATRICIA MARIANELLA LIMA
San Marcos

gg |Universidad Nacional Mayorde | /o571 | EON. JANNELLE CYNDI LIMA
San Marcos

gp |Universidad Nacional Mayorde |5, 0 jenANO SANTANA, LAURA ESTEFANIA LIMA
San Marcos

gy |Universidad Nacional Mayorde | o\ reepas MARTINEZ, CARMEN CECILIA LIMA
San Marcos

gy |Universidad Nacional Mayorde | oonyges AqUIND, CAROL GEIMY LIMA
San Marcos

g3 | Universidad Nacional Mayorde | 1.,00e ohic A0, KEYLA MIRELY LA LIBERTAD

San Marcos
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N° Universidad Becario Region

gq | Yniversidad Nacional Mayorde | o\ \/ices BACA [VONNE MELISSA LIMA
San Marcos

g5 | Universidad Nacional Mayorde | oo, o\ 6 MONTERO, ANDREA MARGOT LIMA
San Marcos

g | Universidad Nacional Toribio BOBADILLA RIVERA, LEIDY GHERALDINNE AMAZONAS
Rodriguez de Mendoza

g7 |Universidad Nacional Toribio LEIVA TAFUR, DAMARIS AMAZONAS
Rodriguez de Mendoza

gg | Universidad Nacional Toribio MEDINA MENDOZA, MARLENI AMAZONAS
Rodriguez de Mendoza

gg | Yniversidad Nacional Toribio AYALA TOCTO, ROSMERY YAKELINI AMAZONAS
Rodriguez de Mendoza

100 | Universidad Nacional Toribio QUISPE SANCHEZ, LUZ MARIBEL AMAZONAS
Rodriguez de Mendoza

101 | Yniversidad Nacional Toribio MESTANZA MENDOZA, MARILU AMAZONAS
Rodriguez de Mendoza

102 | Yniversidad Nacional Toribio CARRILLO ORDONEZ, GABRIELA ANGELA JUNIN
Rodriguez de Mendoza

103 | Universidad Nacional Toribio ARISTA BUSTAMANTE, JESSY PATRICIA AMAZONAS
Rodriguez de Mendoza

104 | Universidad Nacional Toribio PRETELL MONZON, KRIZIA MARIBEL TUMBES
Rodriguez de Mendoza

105 | Universidad Nacional Toribio BRICENO MENDOZA, YANDER MAVILA AMAZONAS
Rodriguez de Mendoza

106 | Universidad Nacional Toribio MENA CHACON, LAYDY MITSU AREQUIPA
Rodriguez de Mendoza

107 | Yniversidad Nacional Toribio ILIQUIN INGA, INGRID MILAGROS AMAZONAS
Rodriguez de Mendoza

108 | Universidad Nacional Toribio RIVERA LOPEZ, ROSALYNN YOHANNA AMAZONAS
Rodriguez de Mendoza

109 | Universidad Nacional Toribio VASQUEZ ONZUETA, RUTNISS ALECY APURIMAC
Rodriguez de Mendoza

110 | Universidad Nacional de Ingenieria | QUISPE GARRIDO, LADY VANESSA LIMA

111 | Universidad Nacional de Ingenieria | MENACHO RODRIGUEZ, LUCILA ALICIA LIMA

112 |Universidad Nacional de Ingenieria | CUBA QUISPE, KATHARINE IVETTE LIMA

113 | Universidad Nacional de Ingenieria | FERNANDEZ FABIAN, KARLA MARIEL AREQUIPA

114 | Universidad Nacional de Ingenieria | MANRIQUE MEDINA, MIRIAM MARILIN AREQUIPA

115 | Universidad Nacional de Ingenieria | RODRIGUEZ ACHATA, LISET MADRE DE DIOS

116 | Universidad Nacional de Ingenieria | ARIAS PINEDO, OFELIA MARILU LIMA

117 | Universidad Nacional de Ingenieria | RAMOS CHAVEZ, JUDITH LIMA

118 | Universidad Nacional de Ingenieria | CJUNO HUANCA, OLGA LIBIA CUSCO

119 | Universidad Nacional de Ingenieria | FERNANDEZ HERRERA, FIORELLA ZENAIDA LIMA

120 | Universidad Nacional de Ingenieria | PAYE MASCO, BERTHY INDIRA AREQUIPA

121 | Universidad Nacional de Ingenieria | SANCHEZ DE LA CRUZ, PAMELA TERESA LIMA

122 Universidad Nacional Mayor de ARIAS ARONE, EDITH LIMA

San Marcos
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N° Universidad Becario Region
123 | Yniversidad Nacional Mayorde |\ en 7 A REVYNA, SILVIA SOLEDAD LIMA
San Marcos
124 | Yniversidad Nacional Mayorde | o cor conisLLA, JUANA LADY LIMA
San Marcos
125 | Yniversidad Nacional Mayorde | )\ rep o TABOADA, REBECA LIMA
San Marcos
126 Universidad Nacional Mayor de LEVANO SANCHEZ, GLORIA MARIA LIMA
San Marcos MAGDALENA
127 | Yniversidad Nacional Mayorde | o1y /n RODRIGUEZ, KATHY ZINDZI LIYI LIMA
San Marcos
128 Universidad Nacional del Santa | DAMIANO VASQUEZ, BEATRIZ MOQUEGUA
129 Universidad Nacional del Santa | AURORA VIGO, EDWARD FLORENCIO ANCASH
130 Universidad Nacional del Santa MINAN OLIVOS, GUILLERMO SEGUNDO LIMA
131 Universidad Nacional del Santa MAYTA PINTO, EDGAR PUNO
132 Universidad Nacional del Santa ARBULU SILVA, MARIA JOSE LA LIBERTAD
133 Universidad Nacional del Santa | ZAPANA YUCRA, FRANKLYN ELARD PUNO
134 Universidad Nacional del Santa | SOLIS GOZAR, DEYVIS DANTE LIMA
135 Universidad Nacional del Santa | MINCHAN VELAYARCE, HANS HIMBLER CAJAMARCA
136 Universidad Nacional del Santa | ARONI HUAMAN, JIMMY APURIMAC
137 Universidad Nacional del Santa OBREGON YUPANQUI, MIRIAN ESTEFANI APURIMAC
138 Universidad Nacional del Santa LUERA QUINONES, SUNY CHEN ANCASH
139 Universidad Nacional del Santa FUENTES MERA, CRISTIAN MIGUEL LIMA
140 Universidad Nacional del Santa | AREVALO OLIVA, MARIA DE FATIMA ANCASH
141 Universidad Nacional del Santa GAMBINI ARROYO, RICARDO ANTONIO ANCASH
142 Universidad Nacional del Santa | VALQUI PEREZ, FLOR DE MARIA CAJAMARCA
143 Universidad Nacional del Santa CORONADO OLANO, JORGE CAJAMARCA
144 Universidad Nacional del Santa DAMIANO VASQUEZ, BEATRIZ MOQUEGUA
Concurso Acreditacion de Laboratorios
Razdn Social Propuesta Region
Acreditacion de métodos de ensayo para fortalecer y
Centro de Investigacion Le Qara acelerar la innovacién de la cadena de valor de textiles Arequipa
y confecciones en la regidén Arequipa.
Ampliacion de la Acreditacidn para el Laboratorio de .
CONCELS.A.C Mecanica de Suelos y Concreto CONCEL S.A.C. Cajamarca
C ion de Laboratorios d , L
Egggogic(;(lji:icss T3i§|rc? ?crc;(s)se € Ampliacion del alcance de la acreditacion de COLECBI Ancash
v . ’ & SAC bajo la norma NTP-ISO/IEC 17025.
Industriales S.A.C.
Acreditacion del Laboratorio Agricola del Instituto de
Instituto de Cultivos Tropicales Cultivos Tropicales en NTP ISO/EIC 17025:2017 para la San Martin

Determinacion de Humedad, proteina y Ceniza en
Alimentos.
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Razdén Social

Propuesta

Region

Instituto de Investigacidn
Nutricional

Acreditacidon de andlisis metagendmicos clinicos del
laboratorio de Biologia Molecular del Instituto de
Investigacién Nutricional para mejorar la evaluacidn,
seguimiento y diagndstico de infecciones respiratorias
agudas y SARS-CoV-2, aplicando la NTP-ISO/IEC
15189:2023.

Lima

Instituto Nacional de Salud

Mejorar la capacidad de respuesta del Peru mediante
la ampliacién del alcance de la acreditacidn bajo la NTP
ISO 15189 del Centro Nacional de Salud Publica lo cual
permitirda hacer frente a las enfermedades que
amenazan a la salud mundial como el VIH, la COVID-
19, monkeypox, leptospirosis y dengue causante de
brotes epidemioldgicos en el pais.

Lima

Instituto Peruano de Energia
Nuclear

Control radioldgico de alimentos y productos.

Lima

Instituto Tecnoldgico de la
Produccién

Acreditacidn en la NTP ISO/IEC 17025 para los métodos
de determinacion de PH y enumeracidn de coliformes
totales en productos de frutas y verduras procesadas
para el laboratorio de control de calidad del CITE
agroindustrial Moquegua en el distrito de llo de la
Region de Moquegua.

Lima

Instituto Tecnoldgico de la
Produccién

Acreditacion de  ensayos instrumentales vy
microbioldgicos para determinar contaminantes
quimicos y bioldgicos a fin de garantizar la seguridad
alimentaria de productos a base de super frutas
tropicales elaboradas en la regién Loreto y regiones
vinculantes.

Lima

Instituto Tecnoldgico de la
Produccién

Acreditacion de Métodos de Ensayo para la
Identificacion Macroscdpica de Madera y Contenido de
Humedad en el Laboratorio de Tecnologia de la
Madera del CITE forestal Pucallpa.

Lima

Instituto Tecnoldgico de la
Produccién

Ampliacion de la Acreditacion del Laboratorio de
Alimentos y Bebidas para métodos de ensayos que
garanticen la autenticidad de los productos y
cuantifiquen la presencia de sustancias dafiinas en
bebidas y alimentos, para dar respuesta a la necesidad
emergente de la inseguridad alimentaria.

Lima

Instituto Tecnoldgico de la
Produccién

Acreditacion de tres (03) métodos de ensayo:
contenido de humedad, densidad y contraccién de la
madera del Laboratorio de Anatomia y Propiedades
Fisicas de la Madera del CITE forestal Maynas, para
garantizar la calidad y productividad de los servicios de
las empresas del sector forestal en la regién Loreto.

Lima

Laboratorios Ambientales NKAP
S.R.L.TDA

Optimizacion y Expansion de los Servicios de
Laboratorios Ambientales NKAP en la Region Norte:
Fortalecimiento Integral de parametros quimicos,
fisicoquimicos y microbioldgicos en el Sector Sanitario.

La Libertad

Materials Research & Technology
S.A.C.

Propuesta de acreditacion de Laboratorio de ensayos
segun ISO/IEC 17025-2017 bajo ASTM A370-22 para
incrementar la competencia y fiabilidad en ensayos de
traccion.

Lima
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Razén Social Propuesta Region
METROLOGIA OCP S.A.C. Acreditacidn de Laboratorios de Calibracion. Lima
Acreditacion de las normas ASTM E1552 (Técnica para
el andlisis cualitativo por espectrometria infrarroja) y
Pontificia Universidad Catdlica del | ASTM E1131 (Analisis de composicion por Lima
Peru termogravimetria) para el cumplimiento de la Ley
30884 mediante el Reglamento Técnico DS N2 025-
2021 PRODUCE.
QUANTA INDUSTRIAL DEL PERU Acreditacion de laboratorio para la calibracién de .
. . La Libertad
S.A.C balanzas y pesas de minas en Cajamarca.
Reparaciones Electrénicas Ampliacion del Laboratorio de calibracién de
Especializadas Sociedad Comercial | Reparaciones Electronicas Especializadas S.R.L. —RELES .
s L Lima
de Responsabilidad Limitada - SRL.
RELES S.R.L.
Acreditacion de Laboratorio de Nutricion vy
Universidad Catdlica de Santa Alimentaciéon Animal: calidad en la evaluacién de .
, . . . Arequipa
Maria alimentos base para la produccién animal
ambientalmente sustentable.
Acreditaciéon y fortalecimiento del laboratorio de
Ciencia y Tecnologia Ambiental de la UCSP, para
Universidad Catolica San Pablo evaluar la conformidad y fortalecer la competitividad Arequipa
de los sectores agroindustrial, cuero y textil de la
region Arequipa.
Acreditacion de ensayos para la caracterizacion fisica y
Universidad Catdlica San Pablo mecénica de' la ma.dera para el fortalecimiento e Arequipa
impulso de la industria maderera peruana con enfoque
en la mejora continua.
Acreditacion de ensayos para determinacion de
Universidad Nacional Agraria La energia, ﬁbra yfésforo.?n fruta.s.ygranos ahdinos enel .
Molina laboratorio de Evaluacién Nutricional de Alimentos del Lima
departamento de Nutricion de la Universidad Nacional
Agraria La Molina.
Acreditacion de ensayo para determinar la calidad de
Universidad Nacional Agraria La semen de toros de centrales de inseminacién en el Lima
Molina laboratorio de Banco Nacional de Semen de la
Universidad Nacional Agraria La Molina.
Acreditacidon de ensayos del Laboratorio Geotécnico
. . . ., | del CISMID - UNI con la Norma ISO 17025:2017 para .
Universidad Nacional de Ingenieria o, Lima
caracterizacion de muestras de suelo de
infraestructura minera.
. . . ., | Acreditacién de tres ensayos del laboratorio de .
Universidad Nacional de Ingenieria estructuras del CISMID-UNI. Lima
Hacia una exportacion libre de cadmio: Optimizacion
del protocolo de absorciéon atémica por llama como
Universidad Nacional de Jaén método de deteccion rapida de Cadmio Total er\.grar??s Cajamarca
de Theobroma cacao L. (Cacao) para la certificacion
libre de Cadmio de productores cacaoteros de la
Provincia de Jaén y San Ignacio, Cajamarca.
Universidad Nacional Hermilio Determinacion del potencial de mineralizacién de HU4nuco

Valdizan Huanuco

nitrégeno de suelos de la regién Huanuco.
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Razdén Social

Propuesta

Region

Universidad Nacional Mayor de

Implementacién de la NTP ISO 17025 en los métodos

San Marcos de “Determinacion de mercurio y arsénico en agua Lima
potable” del laboratorio CICOTOX.
Concurso Alianzas Interinstitucionales para programas de doctorado

Entidad Responsable Region
Universidad Nacional Toribio Rodriguez de ILSE SILVIA CAYO COLCA Amazonas
Mendoza
Universidad Nacional Mayor de San Marcos | JORGE LUIS RAMIREZ MALAVER Lima
Universidad Nacional de Ingenieria MONICA MARCELA GOMEZ LEON Lima
Universidad Nacional Agraria La Molina LISVETH VILMA FLORES DEL PINO Lima
Universidad Nacional de Ingenieria ADOLFO LA ROSA TORO GOMEZ Lima
Universidad Nacional Mayor de San Marcos | HELI JAIME BARRON PASTOR Lima
Universidad Nacional Agraria La Molina CARLOS ALFREDO GOMEZ BRAVO Lima
Universidad Nacional del Santa LUZ MARIA PAUCAR MENACHO Ancash
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ANEXO |

Criterios de seleccion

CONSULTORIA INDIVIDUAL

SERVICIO DE EVALUACION DE MEDIO TERMINO DEL PROYECTO

Con los candidatos que cumplan el Perfil Minimo Requerido, se realizard la comparacién y
evaluacion de las hojas de vida, de acuerdo con los siguientes criterios de seleccién:

o a4 Puntaje
Criterios de Seleccion Rango )
Total
) ) . Si Se evalla
., Profesional (Bachiller) en Economia,
Formacién iologia. i - fi
Sociologia, ingenieria o afines No No se evalua
Grado de maestria en aspectos relacionados al | Con estudios de doctorado en aspectos
objeto de la convocatoria (Ejemplo: Gestidon de | relacionados al objeto de la convocatoria
proyectos, Formulacion vy evaluacion de | (Ejemplo: Gestion de proyectos, Formulacion 20 20
proyectos, Proyectos de inversion, Direccion de | y evaluacién de proyectos, Proyectos de
proyectos). inversion, Direccidn de proyectos).
Experiencia general laboral minima de diez (10) Més de 10 hasta 15 afios. > 10
afios en entidades publicas o privadas. ) N
Mas de 15 afios. 10
Mas de 6 hasta 8 afios en evaluacién de
. . . . N programas, proyectos de inversién publica
Experiencia especifica minima de seis (06) afios | .. . . 25
= financiados por Bancos Publicos de
en evaluacién de programas, proyectos de .
. ) - . . Desarrollo o similares.
inversion publica financiados por Bancos - — —
- . . Mads de 8 afios en evaluacidn de programas,
Publicos de Desarrollo o similares y/o un minimo : R .
. L proyectos de inversion publica financiados 40
de cuatro (04) estudios de evaluacidn . o
. e L por Bancos Publicos de Desarrollo o similares
intermedia/final o evaluacion de Impacto de A . .
. (30 puntos) y/o mas de cinco (05) estudios 40
Programas/Proyectos de ambito i e .
. ) . de evaluacién intermedia/final o evaluacidon
nacional/internacional.
de Impacto de Programas/Proyectos de
ambito nacional/internacional (10 puntos).
Experiencia en estudios de evaluacién | 2 a 3 estudios. 15
intermedia/final o evaluacién de Impacto de 20
Programas/Proyectos de ambito
nacional/internacional. Mas de 4 estudios. 20
Experiencia minima de dos (02) evaluaciones | 3 a4 evaluaciones. 5
intermedia/final o evaluaciones de Impacto de 10
Programas/Proyectos del  gobierno  con
financiamiento de organismos internacionales. Mas de 5 evaluaciones. 10
PUNTAIJE TOTAL 100
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Anexo de Convocatoria

Solicitud de Expresion de interés

PE-PROCIENCIA-423144-CS-INDV
SERVICIO DE EVALUACION DE MEDIO TERMINO DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA
FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION?”

e Monto estimado de la Contrataciéon: S/ 85,968.00 (Ochenta y cinco mil
novecientos sesenta y ocho con 00/100 soles).

Nota: El servicio tendra vigencia de ciento veinte (120) dias calendario contados
a partir del dia siguiente de suscrito el contrato, por la modalidad de consultoria.

L El monto se va a incluir en el contrato de Consultoria Individual
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